ESTADO DE RORAIMA
PREFETTURA MUNICIPAL DY CANTA

SECRETARIA MENICIPAL DE INFRAESTRUTURA F SERVICOS PUBLICO!

PROJETO BASICO N° 021/2025

1. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PABA
EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUGAOQO DO CENTRO SOCIAL DE APOIO AS
MULHERES INDIGENAS NO CAMPINHO, NA COMUNIDADE INDIGENA CANAUANIM
MUNICIPIO DE CANTA-RR, CONVENIO N° 51/2025 - ESTADO DE
RORAIMA/SEPI/MUNICIPIO DE CANTA, nos termos da tabela abaixo, conforme
condigbes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICAGAO VALOR TOTAL

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE
CONSTRUCAO DO CENTRO SOCIAL DE APOIO AS "
MULHERES  INDIGENAS NO CAMPINHO, NA | ©‘setenta e dois reais e sessenta
COMUNIDADE INDIGENA CANAUANIM MUNICIPIO DE | € um centavos)

CANTA-RR, CONVENIO Ne 51/2025 — ESTADO DE
RORAIMA/SEPI/MUNICIPIO DE CANTA

R$ 239.472,61 (duzentos e

trinta e nove mil, quatrocentos
01

O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo s&o caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses contados da assinatura do contrato, na forma
do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a vigéncia da
contratagao.
2. FUNDAMENTAGAOE DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tdpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

O objeto da contratacdo estara previsto no Plano de Contratagées Anual 2025 que se
encontra em elaboragio.
3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A descrigdo da solug&o como um todo encontra-se descrita no Estudo Técnico Preliminar, apéndice
deste Termo de Referéncia.
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ESTADO DE RORAIMA
PREVETTHRA MUNICIPAL DE CANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PURBLICOS

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

A Contratada devera executar os servigos respeitando os critérios de sustentabilidade
ambiental, visando atender a legislagéo vigente, em especial 2 Instrucao Normativa MPOG n°
1, de 19 de janeiro de 2010, indicados abaixo:

Camara Nacional de Madelos de Licitagdes e Contratos da Cdns
Atualizacio: dezembro/2023 \
Termo de Referéncia — Servigos de Engenharia - Licitagéo - Modelo

Revisado pela Secretaria de Gostao,

Uso de produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificagcbes da ANVISA;

Adogcao de praticas que evitem desperdicios de 4gua potavel;

Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso
racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como reducdo de residuos
solidos;

Classificacdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a
execucao dos servigos, especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se
contatar as Associagbes elou Cooperativas locais de catadores de materiais
reciclaveis;

Praticas de redugdo de consumo de papel, utilizando o padrido frente-verso na
impressao de relatérios e outros documentos, bem como utilizagio de fonte ecolégica
recomendada pela Advocacia-Geral de Uniio, disponivel no enderego eletrénico:
www.agu.gov.br/econfont;

Adocéo de uso de papel nio clorado, preferencialmente, na impressao de documentos
e relatodrios;

Adocdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos;

Adogado de pratica de destinagao final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,
segundo a Resolugdo CONAMA N° 257/1999;

Atendimento aos padrdes indicados pela Resolucdo CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicdo e utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu
funcionamento;

Adocgdo e promogdo de medidas de protecdo para a redugdo ou neutralizagio dos
riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos
de protegdo individuais - EPl's necessarios, tais como éculos, luvas, aventais,
mascaras, calgados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando
para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservagéo
de suas integridades fisicas;

Consideragdo nas pesquisas de precos para aquisicoes e servigos contemplados no
escopo da contratagdo empresas que tenham certificacdo ambiental;

Estimulo a troca de informagées entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas
digitais e/ou virtuais; A S

Atendimento as normas ambie Cnicas vigentes;
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ESTADO DE RORAIMA
PREFEFTHRA MUNICIPAL DE CANTA

SFCRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVI 05 PUBEICO!

* Atendimento as Instrucées de Servigos e Instrugdes Normativas vigentes.

» Atendimento ao Guia Nacional de Contratacbes Sustentaveis (4* edigdo, revista,
atualizada e ampliada. Agosto/2021), disponibilizado pela Consultoria-Geral da Unido

no sitio
www.gov.br/agu/ptbr/comunicacao/noticias/AGUGuiaNacionaldeContrataesSustentv
eis4edio.pdf.

Indicacao de marcas ou modelos: Nio se aplica.
Da vedacéo de utilizacdo de marca/produto na execucdo do servico: Nao se aplica.

Da exigéncia de carta de solidariedade: Nao se aplica.

Subcontratagéo
E admitida a subcontratagao parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

Sera permitida a subcontratagéo parcial do objeto, com fulcro no Art. 122 da Lei 14.133/2021, até o
limite maximo de até 30% (TRINTA POR CENTO) do total do orgamento licitado. Nao cabe, no
entanto, a subcontratagéo para as atividades que constituam o escopo principal do objeto e nem
para os servicos dos itens exigidos nos quadros de comprovagao técnica “operacional” ou
“profissional”.

No caso de subcontratagdo, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente abranger
etapas dos servigos, ficando claro que a subcontratada apenas reforgara a capacidade técnica da
contratada, que executara, por seus préprios meios, o principal dos servigos de que trata este Edital,
assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.

Em qualquer hipétese de subcontratagao, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugZo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenagao das atividades
da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratago.

A empresa Contratada responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratacgzo.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagao 3
subcontratagdo, caso admitida

Garantia da contratagio

Com o objetivo de mitigar eventuais riscos que possam decorrer da contratagéo e dispéndio de
recursos pelo particular com vistas a evitar prejuizos ao patriménio plblico e ao proprio objeto do
contrato s@o exigidas Garantias Contratuais, nesse caso, sera de 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato, conforme disposto no artigo 98, da Lei n° 14.133/2021.

Demais informages deverio ser obtidas no Edital.

Garantia do Objeto

Pagina 3|22
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Gy
Atualizagho: dezembro/2023
Termo de Referéncia — Servigos de Engenharia — Licitag#io - Mode! para Pregéo Eletrdnico
Revisado pela Secretaria de Gestao.

ldentidade visual pela Secretaria de Gestao

ria-Geral da Uniao



ESTADO 1 RORAIMA
PREFEFFURA MUNICIPAL DY CANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PURLICOS

O prazo de garantia dos servigos é aquele estabelecido no Artigo. 618 do Cadigo Civil, Lei 10.406
de 10 de janeiro de 2002 e no §6°, do artigo 140 da Lei 14.133/2021.

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgoes
considerdveis, o empreiteiro de materiais e execugéo responders, durante o prazo
irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razio
dos materiais, como do solo.” (negrito nosso)

Art. 140. O objeto do contrato serd recebido
L]

"§ 6° Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo nao
eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de
prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva
pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da construgéo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliagdo do
bem imaovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorregéo identificados, o contratado
ficard responsdvel pela reparagdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela
substitui¢do necessdrias.”

Garantia Adicional

Para o licitante vencedor, sera exigida para a assinatura do contrato, prestagéo de garantia adicional, cuja
proposta for inferior a do valor orgado pela Administragdo, equivalente & diferenca entre este 85% (oitenta e
cinco por cento) Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto
no § 5°, artigo 59, da Lei n° 14.133/2021.

Vistoria

As empresas interessadas, por meio de um representante, deverao contactar o(s) Responsavel(eis)
da(s) Secretaria Municipal de Infraestrutura, para efetuar a visita técnica ao local dos servicos, de
modo a constatar as condiges de éxecugao e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos.

A visita técnica podera ser acompanhada por Engenheiro ou outro servidor municipal da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, que a certificara, expedindo o necessario Atestado de Visita. Esse
atestado sera Juntado & Documentagéo de Habilitagao.

A visita devera ser agendada com antecedéncia junto 3 Secretaria Municipal de Infraestrutura e
devera ocorrer até o dia (til anterior a abertura da Proposta de Preco.

A avaliagéo prévia do local de execucao dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno
das condi¢bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizagio de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 14:00 horas.

Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagéo para a realizacay-da vistoriag__
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ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DEF CANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS FURLICO)S

Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragéo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratagdo. (Art. 63,§§ 2° e 3° da Lei n° 14.133/2021)

A néo realizag&o da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacgao dos servigos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigdes de execugao
A execug@o do objeto seguird a seguinte dinadmica:
5.1.1.Inicio da execugéo do objeto: Até 10 dias da emissdo e recebimento da ordem de servigo;

5.1.2.Fase de obras: 02 (dois) meses a partir da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos
de Obras a ser emitida pela area gestora do contrato, Secretaria Municipal de
Infraestrutura.

Local e horéario da prestagdo dos servigos

Os servigos serdo prestados conforme projetos de engenharia anexos deste termo de referéncia,
situada no CANTA-RR.

Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execugio dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e

qualidades estabelecidas nas pecas graficas e técnicas, promovendo sua substituicéo
quando necessario.

Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta
A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

5.1.3.Na elaboragéo da proposta de prego e necessario que o licitante apresente o VALOR
GLOBAL, no MES-BASE DO ORGAMENTO DE MARGO DE 2025, em moeda corrente
nacional, incluindo todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos,
encargos sociais que influem direta e indiretamente no custo da elaboragdo dos Projetos
Basico e Executivo e na Execugdo das Obras.

5.1.4. E necessario que o licitante apresente o Cronograma Fisico-Financeiro com estrutura de
acordo com os modelos disponibilizados nos Anexos deste Termo de Referéncia,
respectivamente, adaptado & proposta.

Especificagdo da garantia do servigo (art. §1 °ycisi:rlll. da Lei n° 14.133, de 2021)
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ESTADO DE RORAIMA

PREFENTTIRA MUNICIPAL DE CANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA F SERVICOS PUBLICOS

O prazo de garantia dos servigos é aquele estabelecido no Artigo. 618 do Codigo Civil, Lei 10.406 de 10 de
janeiro de 2002 e no §6°, do artigo 140 da Lei 14.133/2021.

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgoes
considerdveis, o empreiteiro de materiais e execu¢do responderd, durante o
prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim
em razdo dos materiais, como do solo.” (negrito nosso)

Art. 140. O objeto do contrato serd recebido

L

"§ 6° Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo nao
eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previséo

=, de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade
objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados
e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagio ou da
ampliacdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo
identificados, o contratado ficard responsdvel pela reparacgdo, pela correcgdo,
pela reconstrucdo ou pela substitui¢do necessdrias,”

Procedimentos de transigao e finalizagao do contrato

Ndo serdo necessarios procedimentos de transigdo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensido do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o 0rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

O drgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacgido do
plano de fiscalizacio, que contera informagbes acerca das obrigacoes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucio do objeto, do plano
complementar de execucao da contratada, quando houver, do método de afericao dos
resultados e das sangoes aplicaveis, dentre outros.
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ESTADO DEE RORAIMA
PREFEFTUHRA MUNICIPAL DE CANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUHRA E SERVICOS PURLICOS

Preposto

A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagio
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do
objeto contratado.

A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do contrato

A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencio do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

Fiscalizagao

A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administrag@o. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugéo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacao
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 22, Il);

Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacoes
para a corre¢ao da execugéo do contrato, determinando prazo para a corregéo. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, 111);

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);
No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, V);

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato

sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovag&o ou a prorrogagéo contratual (Decreto
n°®11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagao Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condigbes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n°® 11 246, de 2022).

s contratusis, o fiscal administrativo do contrato atuara
repostando ao gestor do contrato para que tome as
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Caso ocorra descumprimento das obriga
tempestivamente na solugéo do problemy

Camara Nacional de Modelas de Licitagbes e Contratos da Congultofa-Geral da Unido
Alualizago: dezembro/2023

Termo de Referéncia — Servicos de Engenharia — Licitagdo - Mo
Revisado pela Secretaria de Gestéo,

Identidade visual pela Secretarla de Gestao

o para Pregao Eletrénico



ESTADO DE RORAIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESERVICOS PUBLIC

providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art.
23, IV).

Alem do disposto acima, a fiscalizagéo contratual obedecera s seguintes rotinas:

Proporcionar todas as condigdes necessarias para que o licitante vencedor possa cumprir o objeto
desta licitagdo.

» Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

e Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servico, conforme Critérios de
Pagamento e Cronograma fisico financeiro.

e Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada,
em conformidade com o Anexo XI, ltem 6 da IN SEGES/MP n°® 5/2017.

» Na&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

» Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacao previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgao e apoio ao
usuario;

e Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

e Promover ou aceitar o desvio de funcbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relagdo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

¢ Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgao
ou entidade responsavel pela contratagao, especialmente para efeito de concessio de
diarias e passagens.

e Fornecer por escrito as informagbes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.

* Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servicos, apos seu recebimento.

* Cientificar o 6rgao de representagzo judicial do Municipio para adogéo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigagées pela Contratada.

 Exigir da fiscalizagao técnica quando do encerramento do contrato a elaboragao/entrega de
relatorio final circunstanciado de modo a realizar a transigdo contratual, o qual deve

possibilitar a transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda
de informacgdes.

e Arquivar, entre outros documentos, projetos, "As Built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecoes
técnicas apds o recebimento do servigo e notificacbes expedidas.

uisfos %gaigquando a contratada houver se beneficiado
Art,/26, da Lei n°. 14.133/2021.

e Fiscalizar o cumprimento dos

da preferéncia estabelecida p
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Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenara a atualizagao do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execugédo no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das
prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de
adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, IV).

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 21, 11).

O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigdes de habilitagéo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagao e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 21, Ill).

O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com
mengao ao seu desempenho na execugédo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagéo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata
o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucéo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracéo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, V).

O gestor do contrato devera enviar a documentagé@o pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
Criterio de Aceitabilidade

7.1.1.A avaliagdo da execucéo do objeto estara condicionada a correta execucio do projeto de
engenharia, ao acompanhamento e atestago dos servicos pela fiscalizagdo, aos relatdrios
de controle da qualidade, que contenham os resultados dos ensaios devidamente
interpretados, caracterizando a qualidade dos servigos executados e o atendimento aos
requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT.

&
Sera indicada a retencdo ou g no pagan'{ento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis;k&sd se constate que a Contratada:

Pagina 9|22
Camara Nacianal de Modelos de Licitagdes e Contratds da Cansultoria-Geral da Uniao
Atualizagdo: dezembro/2023
Termo de Referéncia - Servigos de Engenharia — Licitagéo - Modelo para Pregéo Eletrénico
Revisado pela Secretaria de Geslio.
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo



ESTADO DE RORAIMA
PREFEFEURA MUNICIPAL DF CAN'TA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INVRAESTRUTURA I SI RVICOS PURLICOS

7.1.2.néo produzir os resultados acordados,

7.1.3.deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.4.deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior 4 demandada

Medicéo dos Servicos

Os servigos serdo medidos de acordo com os eventos preestabelecidos no anexo Cronograma
Fisico Financeiro e apos sua devida aprovacao.

As medigbes constardo de folhas-resumo com a relagdo dos servigos, quantidades, unidades
pregos unitarios, parciais e totais.

As medigbes mensais deverdo seguir o preconizado nas especificagdes de servigos da Prefeitura
Municipal de Canta-RR e serdo elaboradas pela empresa Supervisora da Obra, sempre que os
grupos de servigos forem concluidos.

No processo de medigdo devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo(s) respectivo(s)
Municipio(s).

Do recebimento

Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de
planilha e memodria de calculo detalhada.

7.1.5.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.1.6.0 contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, 2, da Lein® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

7.1.7.0 prazo da disposigao acima ser4 contado do recebimento de comunicacgéo de cobranca

oriunda do contratado com a comprovagao da prestagdo dos servigos a que se referem a
parcela a ser paga.

7.1.8.0 fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
(Art. 22, X, Decreto n° 11.246. de 2022).

7.1.9.0 fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.2486, de 2022)

7.1.10. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o
ponto de vista t§epico e administhativo.
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7594 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e,
se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

7.1.12. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo
detalthado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.1:13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao
atestar a ultima e/ou tnica medicéo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

7.1.14. A fiscalizagao nao efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medigao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

7.1.15. O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.1.16. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicagdo das penalidades.

Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugéo do contrato, em relagao a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a
verificagédo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.117. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme
regulamento (art. 21, VIll, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.1.18. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que impegcam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 2 CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

7.1.19. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

7.1.20. Comunicar a empfesa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalzacao.
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7.1.21. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e
gestdo.

No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.1 33, de 2021, comunicando-se & empresa para
emiss&o de Nota Fiscal no que pertine & parcela incontroversa da execug&o do objeto, para efeito
de liquidag@o e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade etico-profissional pela perfeita execugao do contrato.

Liquidagdo

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias (teis
para fins de liquidagao, na forma desta $€¢ao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°,
§2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

1122, O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacao, nos casos de contratagbes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso |l do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021

Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade:

b) adata da emisséo;

¢) os dados do contrato e do orgdo contratante:

d) o periodo respectivo de execugado do contrato;

e) o valor a pagar: e

f)  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidag3o da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apés a comprovagao da regularizagio da situagdo, sem 6nus a contratante;

A Nota Fiscal ou Fatura devers ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou documentagao
mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

A Administracdo devers realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencio das cond icoes
de habilitago exigidas no edital; b) identificar possivel razzo que impega a participagdo em licitagéo,
no ambito do drgdo ou entidade, proibigao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a
sua notificagao, por escrito, para que

{tuacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada

0 prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou,

—
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NO mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderéa ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério do contratante.

Nao havendo regularizagio ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagZo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a iregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serzo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacao da
liquidagéo da despesa, conforme segao anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME ne
77, de 2022,

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do Prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicagao do INDICE NACIONAL DE PRECOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA de
corre¢ao monetéria, apds decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade
e entrega da nota fiscal.

Forma de pagamento

O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do Pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento,

Quando do pagamento, ser3 efetuada a retencéo tributaria prevista na legislag&o aplicavel.

7.1.23. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serédo retidos na fonte, quando da realizaggo do Pagamento, os percentuais estabelecidos
na legislagéo vigente.

Cessdo de crédito

E admitida a cessdo fiduciaria de direitos cr
acordo com os procedimentos previstos na |phs
de 2020, conforme as regras deste presente tHpi
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7.1.24.  As cessdes de crédito nao abrangidas pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53,
de 8 de julho de 2020, dependerdo de prévia aprovagao do contratante.

A eficacia da cesséo de crédito ndo abrangida pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
Julho de 2020, em relagdo a Administragéo, estéd condicionada & celebragdo de termo aditivo ao
contrato administrativo.

Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as
condicdes de habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebragéo do aditamento de cessao
de credito e a realizag&o dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal
e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°
8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado)
pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e
excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no
regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacéo do fato
gerador, quando for o caso, e 0 desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao
(Instrugdo Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

A cessao de crédito nao afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGCAO

8.1Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAOQ, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma PRESENCIAL (Art. 17, §§ 2° e 5° da Lei 14.133/2021),
com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

8.2Regime de execugido

O regime de execug&o do contrato sera EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

8.3Criterios de aceitabilidade de pregos

Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o
critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratacgio.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar 3
Administragéo, planilha que contenha o prec¢o global, os quantitativos e os precos
unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administragdo, para efeito de avaliagéo de exequibilidade, sendo os arquivos em meio
impresso e legivel contendo: as composicbes de prego unitarios principais e as
auxiliares, o crongdyama fisico-financeiro, as planilhas custos de insumos,
[ =
1
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materiais, equipamentos e servigos, as composigdes do BDI e Encargos sociais.
(art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133/2021);

8.3.2. O valor global da contratagdo é de R$ 239.472,61 (duzentos e trinta e nove mil,
quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos), conforme custos unitérios
apostos na planilha orgamentaria, anexo deste Termo de Referéncia.

8.4Exigéncias de habilitagdo

Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.5Habilitagdo juridica
As clausulas s&o aquelas previstas no EDITAL da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA.

8.6Habilitacao fiscal, social e trabalhista
As clausulas s@o aquelas previstas no EDITAL da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA.

8.7Qualificagdo Econémico-Financeira

As clausulas sdo aquelas previstas no EDITAL da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA.

8.8Qualificacdo Técnica

8.8.1Declarag@o de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagio:

8.8.1.1. A declaragio acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades da contratagéo;

8.8.2 Apresentar o Registro/Certidao de inscrigéo da empresa no CONSELHO REGIONAL
DE ENGENHARIA e/ou no CONSELHO REGIONAL PROFISSIONAL competente, em
plena validade.

8.8.2.1Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo & exigéncia por meio da
apresentagao, no momento da assinatura do contrato, da solicitagéo de registro perante
a entidade profissional competente no Brasil,

8.8.3Apresentagéo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e/ou no CONSELHO REGIONAL PROFISSIONAL
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou
servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.8.3.1.Profissional de nivel superior Engenheiro Civil ou modalidade equivalente:

Descriclio Und Quant. | % REQUISITADO R;‘l']"e':i'&aW
ALVENARIA  DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE| M2 173,99 50% 86,99
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | ~
AF_12/2021. Cf\[ )| ¢
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EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM,

AF_08/2022

M2 163,49 50% 81,74

8.8.3.2 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo.

8.9Comprovagéo de aptidao para execucao de servigo de complexidade tecnolégica
e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA e/ou no CONSELHO REGIONAL PROFISSIONAL competente, quando for

O caso.
8.9.1Para fins da comprovagéo de que trata este subitem, os atestados deverdo
dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

Descrigo Und Quant. | %REQUISITADO | _ Quant

Requerida

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 173,99 50%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF 12/2021.

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE - i —
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE !

VAOS, ESPESSURA DE 25 MM,
AF 08/2022

8.9.1.1Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a

apresentagdo e o somatério de diferentes atestados executados de forma
concomitante.,

8.9.2 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.

8.9.3 O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagédo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo, copia do

contrato que deu suporte 3 contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos,

8.9.5 Apresentar somente o(s) atestado(s) efou certidao(Ges) necessario(s) e suficiente(s)
para a comprovagéo do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovardo as
exigéncias. Somente serdo aceitos atestados e/ou certidées de capacidade Técnico-
Profissional e Operacional evidamente registrados no CREA;
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8.9.6 Devera ser apresentada declaragdo formal emitida pela licitante de que os
equipamentos necessarios para execucdo do Servigo de que trata o objeto desta
licitagdo estardo disponiveis e em perfeitas condigbes de uso quando da
contratacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria in Joco pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA, por ocasido da contratagdo e sempre que
necessario.

8.9.7 Faculta-se a futura contratada indicar 1 (um) profissional de nivel superior
(Engenharia Civil ou equivalente) como co-responsavel, vinculado a Anotagé@o de
Responsabilidade Técnica do responsavel técnico para auxiliar na execugdo
contratual, mediante aceitagdo da Prefeitura Municipal de Canta, sem a necessidade
de apresentagao de atestado(s) e/ou certiddo(bes) deste profissional. Neste caso, devera,
obrigatoriamente, ser formalizada a vinculagdo com a ART do responsavel técnico, sendo
que o profissional indicado como responsavel técnico no certame licitatorio nao ficara isento
de suas responsabilidades.

8.9.8 A comprovagao do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado(s) no

item 8.8.3, acima, sera feita mediante copia da Carteira Profissional de Trabalho e da
Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificagdo do(s)
profissional(is) e guia de recolhimento do FGTS onde conste o nome do(s)
profissional(is).

8.9.9 Sera admitida a comprovagdo do vinculo profissional por meio de contrato de
prestacdo de servigos, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum. Quando
se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante tal comprovacao sera feita através
do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA, devidamente atualizada.

8.9.10 Anexar a(s) declaragéo(des) Individual(is), por escrito do(s)
profissional(is) apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando
sua(s) inclusdo(des) na equipe técnica, e que ird(do) participar na execugéo dos
trabalhos.

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

O custo estimado total da contratagéo é de RS 239.472,61 (duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e setenta

e dois reais e sessenta e um centavos), conforme custos unitarios apostos na planilha orgamentaria, anexo
deste Termo de Referéncia.

10 ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo & conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unigo.

A contratagao sera atendida pela seguinte dotagéo:

Fonte de Recursos: Convénio n° 51/2025 — Estado de Roraima / SEPl/Municipio de Canta
Programa de Trabalho:

*15 451 2300 2119 0000(Repasse) - R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

* 04.122.2300.2027.0000 - R$ 39.472,61 (trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais
e sessenta e um centavos).

Elemento de Despesa: 44.90.51

Céamara Nacional de Modelos de Licitagies e Cantratos da Consultaria-Geral da Unid@o
Atualizacio: dezembro/2023

Termo de Referéncia - Servigos de Engenharia — Licitagéo - Modelo para Pregao Eletréinico
Revisado pela Secretaria dé Gestdo.

Identidade visual pela Secretaria de Gestao
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11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA _
11.1. Constituem obrigacdes da CONTRATADA, além das demais previstas no Projeto Bésico, no Edital, no
Contrato e na legislagdo aplicavel: )

| — Executar o objeto contratado em estrita conformidade com o Projeto Basico, Anteprojeto de Engenharia,
especificagbes técnicas, normas da ABNT, condi¢des, prazos e demais exigéncias estabelecidas no Edital e
no Contrato;

Il = Cumprir integralmente a legislagdo vigente, em especial a Lei n° 14.1 33/2021, bem como as normas
técnicas, ambientais, trabalhistas, previdenciarias, fiscais, tributarias e de seguranga do trabalho aplicaveis:
Il - Disponibilizar todos os recursos humanos, materiais, equipamentos, ferramentas, EPIs, insumos e meios
necessarios a perfeita execucéo da obra, responsabilizando-se integralmente por sua adequagéo, qualidade,
seguranga, produgéo, aquisigdo, transporte, guarda e aplicagdo; _

IV — Manter, durante toda a execugdo contratual, todas as condigdes de habilitagéo e qualificagdo exigldgs
na licitagéo, inclusive a regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria e o recolhimento do ISSQN ao Municipio
do local da prestagéo do servico;

V — Indicar e manter Preposto formalmente designado e aceito pela Administragdo no local da obra, nos
termos do art. 118 da Lei n° 14,133/2021, com poderes para representa-la na execugao do contrato;

- VI — Atender prontamente as solicitagbes, determinagoes e notificagdes do Gestor e do Fiscal do Contfrato,
promovendo, as suas expensas, as corregdes, ajustes, reparagdes, remogdes ou substituicdes necessarias:
VIl — Reparar, corrigir, remover ou substituir, no todo ou em parte, no prazo fixado pela fiscalizagdo, os
servicos executados em que se verifiquem vicios, defeitos, incorregdes, falhas técnicas ou desconformidades
com o projeto e especificagdes;

VIl - Responsabilizar-se integralmente pelos vicios e danos decorrentes da execugao da obra, respondendo
civil, administrativa e tecnicamente por prejuizos causados a Administragio ou a terceiros:

IX — Utilizar exclusivamente empregados habilitados, capacitados e legalmente contratados, observando
integralmente as obrigagées trabalhistas, previdenciarias, sociais, fiscais, sindicais e comerciais, cuja
inadimpléncia nao transfere responsabilidade a Contratante:

X — Providenciar, manter e apresentar a fiscalizagdo as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
—ART/RRT, devidamente registradas junto ao CREA/CAU, relativas ao objeto do contrato e as especialidades
envolvidas;

Xl — Manter o canteiro de obras organizado, limpo, sinalizado e seguro, assegurando aos trabalhadores
ambiente adequado as normas de saude, seguranga, higiene e bem-estar no trabalho;

Xl ~ Fornecer, sem 6nus para a Contratante, uniformes, equipamentos de protecdo individual — EPI,
sinalizag&o diurna e noturna e demais dispositivos de seguranca exigidos pelas normas legais e técnicas;
Xlll = Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas qualquer ocorréncia

XIV — N&o permitir a utilizagdo de trabalho de menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigéo de aprendiz,
nem de menor de 18 (dezoito) anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres:

XV — Observar as vedacdes previstas no Decreto n® 7.203/2010, impedindo a utilizagdo, na execugao dos
servigos, de empregado que seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, de agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungéo de confianga no drgéo
Contratante:

XVl — Manter sigilo sobre todas as informagées técnicas, administrativas e operacionais obtidas em
decorréncia da execugdo do contrato:

XVII - Submeter previamente a analise e aprovagdo da Contratante quaisquer alteragdes nos métodos
executivos que impliquem modificagdo das especificagdes do projeto, ou do Anteprojeto de Engenharia:
XVIII — Elaborar, apresentar e manter atualizado o cronograma fisico-financeiro da obra, submetendo-o a
analise e aprovagéo da fiscalizagdo;

XIX - Guardar, proteger, manter e vigiar materiais, equipamentos, ferramentas e tudo o que for necessario 3
execucao dos servigos durante a vigéncia do contrato:

XXII = Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidadé quantlo aplisavel:

XXl - Arcar com o énus decorrente de evehtial equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto a custos variaveis rre tes de fatores futuros e incertos;
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XXIV — Assegurar a Contratante os direitos de propriedade intelectual e autorais sobre os produtos, prothos,
especificagbes técnicas, documentos e demais materiais desenvolvidos na execugao do contrato, permitindo
sua utilizagao, modificagéo e distribuigdo sem limitagao;

XXV — Quando né&o for possivel a verificagéo da regularidade no SICAF, apresentar a fiscalizagao, até o dia
30 do més subsequente a execugéo dos servigos, a documentagéo comprobatdria de regularidade fiscal,
trabalhista e previdenciaria exigida;

XXV| - Cumprir as normas internas de seguranga da Contratante, sem que disso resulte vinculo empregaticio
com a Administragao;

XXVII - Instruir seus empregados quanto as atividades a serem desempenhadas, vedada a execugéo de
tarefas estranhas ao objeto contratual, comunicando & Contratante qualquer ocorréncia de desvio de fungéo;
XXVIII = Cumprir as exigéncias sindicais e de Conselhos Profissionais quanto aos pisos salariais e condigdes
minimas da categoria profissional envolvida.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.2. Constituem obrigagdes da CONTRATANTE, além das demais previstas na legislagéo aplicavel:

| — Proporcionar as condigbes necessarias para a execucéo do objeto contratado, conforme o Projeto Basico,
Anteprojeto de Engenharia e o Contrato;

Il - Designar formalmente Gestor e Fiscal(is) do Contrato, nos termos do art. 117 da Lei n® 14.133/2021;

Il = Acompanhar, fiscalizar e registrar a execugdo da obra, comunicando & Contratada as ocorréncias
verificadas e exigindo a regularizagéo das falhas constatadas;

IV — Atestar as medigdes e os servigos executados, quando em conformidade com o projeto, especificagées
técnicas e cronograma aprovado;

V — Efetuar os pagamentos devidos a Contratada nos prazos e condigGes estabelecidos no contrato, apés o
regular recebimento e liquidagio da despesa;

VI — Aplicar as sangbes administrativas cabiveis, quando constatado o descumprimento das obrigagdes
contratuais;

VIl — Prestar a Contratada as informagdes e esclarecimentos necessarios a execugao do objeto;

VIII — Comunicar formalmente a Contratada quaisquer alteragdes que impactem a execugéo do contrato:

IX ~ Zelar pela manutengao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, nos termos da Lei n°® 14,133/2021.

12. SANCOES

Para o eventual descumprimento contratual e/ou, porventura, de conduta ilicita, a fim de se
identificar os pressupostos caracterizadores da infragdo e a precisa extens&o da penalidade cabivel,
serao incluidas no Edital as Sangdes passiveis de serem aplicadas.

Conforme Artigo 155 da Lei n° 14.133/2021, serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes
administrativas previstas as seguintes sangdes:

1. - adverténcia;

2. - multa;

3. - impedimento de licitar e contratar:

4. - declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

5. - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente Justificado;
6. - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagédo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

7. - ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
8. - apresentar declaragéo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;

9. - fraudar a licitag&o ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

10. - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11. - praticar atos ilicitos com vistas a fruétrar os objetiuds da |, itagcdo;

12. - praticar ato lesivo previsto no art. §° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
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Conforme Artigo 156 da Lei n® 14.133/2021, serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes
administrativas previstas as seguintes sancoes:

| - adverténcia;

Il - multa;

Il - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar;

V - Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre que néo
se justificar a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

VI - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c
e “d" do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢éo de penalidade mais
grave (art. 156, § 4° da Lei n® 14.133, de 2021);

VIl - Declaragédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, ‘f", “9g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “‘c” e “d”,
que justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei n°® 14.133, de 2021).
Vil - Multa:

(1) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) Moratbria de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até
o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagao, suplementagéo ou
reposigdo da garantia.

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp6e o inciso | do art. 137 da Lein.
14.133, de 2021.

(3) Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 0,5% (cinco décimos
por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(4) Compensatoria, para a inexecugéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa seré de 0,5% (cinco décimos por cento) a
30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(6) Para infragGes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa seré de 0,5% (cinco décimos por cento) a
30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(7) Para a infrago descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa seré de 0,5% (cinco décimos por cento) a
30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

Com relagdo as sancgbes, a aplicagcdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa & contratada, observando-se a Lei n°
14.133.2021.

Sem prejuizo da faculdade de rescisdo contratual, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA podera aplicar
sancdes de natureza monetaria e punitiva 8 CONTRATADA diante do ndo cumprimento das clausulas
contratuais.

Podera a CONTRATADA, ainda, responder por qualquer indenizagdo suplementar no montante equivalente
ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paréagrafo Unico do Artigo 416 do Cédigo Civil.

”

Comete infragao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

1. der causa a inexecugéo parcial do contrato;

2. der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo:

. der causa a inexecucao total do contrato;

. ensejar o retardamento da execug&o ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

- apresentar documentagéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugdo do contrato;

. praticar ato fraudulento na execugéo do contrato:
. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualqpen natuteza;

. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° le #gosfo de 2013.

O~NO0 A W
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13. REAJUSTE E ATUALIZACAO FINANCEIRA

Os pregos contratuais, em Reais, serdo reajustados da seguinte forma:

Execugdo das Obras: pelos indices de reajustamentos INCC, fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV.
Decorrido periodo superior a 1 (um) ano, CONTADO A PARTIR DO MES-BASE DO ORCAMENTDO, o reajuste

sera aplicado contado a partir do més-base do orcamento pelos indices setoriais pertinentes, com base nos
valores dos indices do 12 més de cada periodo subsequente de 12 (doze) meses.

Ndo se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir:

li ~Io

T

Onde:

R =Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

0 = indice de prego verificado no més-base do contrato;

li = indice de preco referente ao més de reajustamento;

V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato Ou servico a ser reajustado.

14. ADITIVOS ALOCAGAO DE RISCO, REEQUILIBRIO

Dos Aditivos

Em conformidade ao disposto no Art. 133 da Lei n° 14.133/2021, é vedada a alteragdo dos valores
contratuais, exceto nos seguintes casos:

- para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito
ou forga maior;

- por necessidade de alteragio do projeto ou das especificagcbes para melhor adequacdo
técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administracdo, desde que ndo
decorrente de erros ou omissées por parte do contratado, observados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei n° 14.133/2021;

= por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administragéo.

Da Alocacéo do Risco

Ca
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O Mapa de Risco é uma ferramenta que permite aos gestores mensurar, avaliar e ordenar os
eventos de riscos que podem afetar o alcance dos objetivos do processo da unidade e,
consequentemente, os objetivos estratégicos do empreendimento.

No caso em tela, os servicos de engenharia séo considerados comuns, e com prazo de execugdo
definidos, sendo o0 mapa de risco definido no anexo do ETP.

Ao apresentar proposta, a Licitante declara:

Ter pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no confrato;
e Ter levado tais riscos em consideracdo na formulacao de sua proposta.

Da Recomposigdo do Equilibrio Econdmico-Financeiro

Sempre que atendidas as condigbes do Contrato e mantida as disposicdes do Contrato, considera-

se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos teécnicos,
por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

15. RESPONSABILIDADE/RESPONSAVEIS

quUE o presente Termo de Referéncia contém os elementos previstos no inciso XIII. do
da Uei 14.133, de 1° de abril de 2021,

CANTA-RR, 16 de outubro de 2025,

{

NEIDER LEITI':I DE LIMA
ENGENHE|RO CIVIL CREA 090908964-7
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Autorizado por:

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL DE CANTA
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