ESTADO DE RORAIMA
PREFEI'TURA MUNICIPAL DE CANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROJETO BASICO N° 043/2025

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PISO
INTERTRAVADO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CANTA/RR, nos
termos da tabela abaixo, conforme condicbes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

ITEM ESPECIFICAGAO VALOR TOTAL

CONTRATACAO DE EMPRESA R$ 990.000,00 (novecentos
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO
EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE
CANTA/RR

O(s) servigo(s) objeto desta contratagcao sdo caracterizados como especiais, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

e noventa mil reais)
01

O prazo de vigéncia da contratacao € de 12 meses contados da assinatura do contrato, na forma
do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagédo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A Fundamentacgdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

O objeto da contratagcdo estara previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025 que se
encontra em elaboragao.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A descrigdo da solugao como um todo encontra-se descrita no Estudo Técnico Preliminar, apéndice
deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Sustentabilidade

A Contratada devera executar os servigos respeitando os critérios de sustentabilidade
ambiental, visando atender a legislagao vigente, em especial a Instrugao Normativa MPOG n°
1, de 19 de janeiro de 2010, indicados abaixo:
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¢ Uso de produtos de limpeza e conservacgao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificag6es e especificacoes da ANVISA;

e Adocao de praticas que evitem desperdicios de agua potavel;

o Implementacao de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso
racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como redugdo de residuos
sélidos;

o Classificacao e destinacao adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a
execucao dos servicos, especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se
contatar as Associagcoes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais
reciclaveis;

o Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrao frente-verso na
impressao de relatérios e outros documentos, bem como utilizagéo de fonte ecolégica
recomendada pela Advocacia-Geral de Uniao, disponivel no endere¢o eletronico:
www.agu.gov.br/econfont;

o Adocao de uso de papel nao clorado, preferencialmente, naimpressao de documentos
e relatorios;

o Adocao de praticas de substituicao de copos descartaveis por copos definitivos;

¢ Adocao de pratica de destinacao final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,
segundo a Resolugdo CONAMA N° 257/1999;

e Atendimento aos padroes indicados pela Resolugido CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicdo e utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu
funcionamento;

e Adocao e promogao de medidas de protecdo para a redugcao ou neutralizagao dos
riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos
de protecao individuais — EPI’s necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais,
mascaras, calgados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando
para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservagao
de suas integridades fisicas;

¢ Consideracao nas pesquisas de precos para aquisicoes e servigos contemplados no
escopo da contratagao empresas que tenham certificagao ambiental;

o Estimulo a troca de informagodes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas
digitais e/ou virtuais;

o Atendimento as normas ambientais/técnicas vigentes;
¢ Atendimento as Instrugdes de Servigos e Instrugcoes Normativas vigentes.

o Atendimento ao Guia Nacional de Contratagoes Sustentaveis (4? edig¢ao, revista,
atualizada e ampliada. Agosto/2021), disponibilizado pela Consultoria-Geral da Uniao
no sitio
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www.gov.br/agu/ptbr/comunicacao/noticias/AGUGuiaNacionaldeContrataesSustentv
eis4edio.pdf.

Indicagao de marcas ou modelos: Nao se aplica.
Da vedacgao de utilizagao de marca/produto na execugao do servigo: Nao se aplica.

Da exigéncia de carta de solidariedade: Nao se aplica.

Subcontratagiao
E admitida a subcontratagéo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

Sera permitida a subcontratagio parcial do objeto, com fulcro no Art. 122 da Lei 14.133/2021, até o
limite maximo de até 30% (TRINTA POR CENTO) do total do orgamento licitado. Nao cabe, no
entanto, a subcontratagdo para as atividades que constituam o escopo principal do objeto e nem
para os servicos dos itens exigidos nos quadros de comprovagado técnica “operacional” ou
“profissional”.

No caso de subcontratacao, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangera
etapas dos servicos, ficando claro que a subcontratada apenas reforgara a capacidade técnica da
contratada, que executara, por seus proprios meios, o principal dos servigos de que trata este Edital,
assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades
da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagfes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

A empresa Contratada responsabiliza-se pela padronizagcdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratacao.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
subcontratacéo, caso admitida

Garantia da contratacao

Com o objetivo de mitigar eventuais riscos que possam decorrer da contratacdo e dispéndio de
recursos pelo particular com vistas a evitar prejuizos ao patriménio publico e ao préprio objeto do
contrato sdo exigidas Garantias Contratuais, nesse caso, sera de 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato, conforme disposto no artigo 98, da Lei n°® 14.133/2021.

Demais informacdes deverao ser obtidas no Edital.

Garantia do Objeto

O prazo de garantia dos servigos é aquele estabelecido no Artigo. 618 do Cédigo Civil, Lei 10.406
de 10 de janeiro de 2002 e no §6°, do artigo 140 da Lei 14.133/2021.
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“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgées
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execug¢ao respondera, durante o prazo
irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurancga do trabalho, assim em razao
dos materiais, como do solo.” (negrito nosso)

Art. 140. O objeto do contrato sera recebido

[-]

"§ 6° Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragcao ndao
eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsao de
prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva
pela solidez e pela segurangca dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da construgao, da reforma, da recuperagdo ou da ampliacao do
bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o contratado
ficara responsdvel pela reparagcdo, pela corregcdo, pela reconstrugcdo ou pela
substituigdo necessdrias."”

Garantia Adicional

Para o licitante vencedor, sera exigida para a assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional, cuja
proposta for inferior a do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferencga entre este 85% (oitenta e
cinco por cento) ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto
no § 5°, artigo 59, da Lei n°® 14.133/2021.

Vistoria

As empresas interessadas, por meio de um representante, deverao contactar o(s) Responsavel(eis)
da(s) Secretaria Municipal de Infraestrutura, para efetuar a visita técnica ao local dos servigos, de
modo a constatar as condicdes de execugao e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos.

A visita técnica podera ser acompanhada por Engenheiro ou outro servidor municipal da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, que a certificara, expedindo o necessario Atestado de Visita. Esse
atestado sera Juntado a Documentacéo de Habilitagéo.

A visita devera ser agendada com antecedéncia junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e
devera ocorrer até o dia util anterior a abertura da Proposta de Preco.

A avaliagao prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno
das condi¢bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 14:00 horas.

Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagcdo para a realizagéo da vistoria.

Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragcdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratagao. (Art. 63,88 2° e 3° da Lei n® 14.133/2021)
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A néo realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegag¢des de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos servicos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigoes de execugao
A execucgao do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.1.1.Inicio da execugido do objeto: Até 10 dias da emissao e recebimento da ordem de servico;

5.1.2.Fase de obras: 03 (trés) meses a partir da emissao da Ordem de Inicio dos Servigos
de Obras a ser emitida pela area gestora do contrato, Secretaria Municipal de
Infraestrutura.

Local e horario da prestagdo dos servigos

Os servicos serao prestados conforme projetos de engenharia anexos deste termo de referéncia,
situada no CANTA-RR.

Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execugao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas nas pecas graficas e técnicas, promovendo sua substituicao
quando necessario.

Informacgoes relevantes para o dimensionamento da proposta

A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

5.1.3.Na elaboragdo da proposta de prego é necessario que o licitante apresente o VALOR
GLOBAL, no MES-BASE DO ORGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025, em moeda
corrente nacional, incluindo todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos,
encargos sociais que influem direta e indiretamente no custo da elaboragao dos Projetos
Basico e Executivo e na Execucgdo das Obras.

5.1.4. E necessario que o licitante apresente o Cronograma Fisico-Financeiro com estrutura de
acordo com os modelos disponibilizados nos Anexos deste Termo de Referéncia,
respectivamente, adaptado a proposta.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n°® 14.133, de 2021)

O prazo de garantia dos servigos & aquele estabelecido no Artigo. 618 do Cadigo Civil, Lei 10.406 de 10 de
janeiro de 2002 e no §6°, do artigo 140 da Lei 14.133/2021.
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“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgées
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execugdo respondera, durante o
prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim
em razdo dos materiais, como do solo.” (negrito nosso)

Art. 140. O objeto do contrato sera recebido

[-]

"§ 6° Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo ndao
eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsao
de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade
objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados
e pela funcionalidade da construgcdo, da reforma, da recuperagcdao ou da
ampliacdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagcao, pela corregao,
pela reconstrugao ou pela substituicao necessadrias."

Procedimentos de transigao e finalizagdo do contrato

Nao serao necessarios procedimentos de transi¢dao e finalizagao do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucéo total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

O é6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

Apoés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentagao do
plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagoes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execug¢ao do objeto, do plano
complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericao dos
resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagcao
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do
objeto contratado.

A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugao do contrato
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A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdao ou a manuteng¢ao do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

Fiscalizagao

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execug¢ao do contrato, com a descricao do que for necessario para a regularizagéo
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 22, 1l);

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes
para a correcao da execucgéo do contrato, determinando prazo para a corregéo. (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 22, llI);

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adogcao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, V);

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogac¢ao contratual (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagao Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengcado das condicbes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdérios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugcado do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
23, V).

Além do disposto acima, a fiscalizagao contratual obedecera as seguintes rotinas:

Proporcionar todas as condi¢des necessarias para que o licitante vencedor possa cumprir o objeto
desta licitagao.
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¢ Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

e Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme Critérios de
Pagamento e Cronograma fisico financeiro.

o Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada,
em conformidade com o Anexo XlI, Iltem 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017.

¢ Nao praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

o Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagao previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgéo e apoio ao
usuario;

e Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

e Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagcdo e em
relacao a fungio especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

o Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgao
ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessao de
diarias e passagens.

e Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.

e Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

¢ Cientificar o 6érgao de representacao judicial do Municipio para adogao das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigagbes pela Contratada.

o Exigir dafiscalizagao técnica quando do encerramento do contrato a elaboracao/entrega de
relatorio final circunstanciado de modo a realizar a transicdo contratual, o qual deve
possibilitar a transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda
de informagdes.

e Arquivar, entre outros documentos, projetos, "As Built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecbes
técnicas apos o recebimento do servigo e notificagées expedidas.

e Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo Art. 26, da Lei n°. 14.133/2021.

Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenara a atualizagado do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do

contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das
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prorrogacoes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagcdo da necessidade de
adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, V).

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022,
art. 21, 1l).

O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigbes de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 21, 11I).

O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com
mencdo ao seu desempenho na execucgdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacio para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata
o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informag¢des sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragédo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagcao e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDI(;AO E PAGAMENTO
Critério de Aceitabilidade

7.1.1.A avaliagdo da execugao do objeto estara condicionada a correta execugéo do projeto de
engenharia, ao acompanhamento e atestagédo dos servigos pela fiscalizagdo, aos relatérios
de controle da qualidade, que contenham os resultados dos ensaios devidamente
interpretados, caracterizando a qualidade dos servigcos executados e o atendimento aos
requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT.

Sera indicada a retengido ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangbes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.2.nd0 produzir os resultados acordados,

7.1.3.deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.4.deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada
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Medicao dos Servigos

Os servigos serdao medidos de acordo com os eventos preestabelecidos no anexo Cronograma
Fisico Financeiro e apds sua devida aprovacgao.

As medi¢cdes constardao de folhas-resumo com a relagdo dos servigos, quantidades, unidades,
precos unitarios, parciais e totais.

As medigbes mensais deverao seguir o preconizado nas especificagbes de servigos da Prefeitura
Municipal de Canta-RR e serdo elaboradas pela empresa Supervisora da Obra, sempre que os
grupos de servigos forem concluidos.

No processo de medicao devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo(s) respectivo(s)
Municipio(s).

Do recebimento

Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de
planilha e memaria de calculo detalhada.

7.1.5.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.1.6.0 contratado também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucgao contratual, quando for o caso.

Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a , da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

7.1.7.0 prazo da disposigado acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranca
oriunda do contratado com a comprovagao da prestagédo dos servigcos a que se referem a
parcela a ser paga.

7.1.8.0 fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
(Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.1.9.0 fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.1.10. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

7111, Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugao do objeto e,
se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizados
em consonéncia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.
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7.1.12. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.1.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.1.14. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medig&o de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.1.15. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.1.16. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicagédo das penalidades.

Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢ao do contrato, em relagédo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.1.17. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, € a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.1.18. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegcam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

7.1.19. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.1.20. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

7.1.21. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e
gestao.

No caso de controvérsia sobre a execugcao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
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emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito
de liquidacao e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugcido, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobrancga.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

Liquidagao
Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis

para fins de liquidacao, na forma desta se¢ao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°,
§2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.1.22, O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagao, nos casos de contratagbes decorrentes de despesas cujos
valores néo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) ovalorapagar; e

f)  eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem énus a contratante;

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengao das condi¢oes
de habilitagao exigidas no edital; b) identificar possivel razao que impeca a participagao em licitagao,
no &mbito do 6rgao ou entidade, proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacao ou,
Nno mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério do contratante.

Nao havendo regularizagédo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
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do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados o0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necesséarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizagao da
liquidacdo da despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n°
77, de 2022.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicagdo do INDICE NACIONAL DE PRECOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA de
corregao monetaria, apos decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade
e entrega da nota fiscal.

Forma de pagamento

O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.1.23. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serao retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos
na legislacao vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Cessao de crédito

E admitida a cess3o fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de
acordo com os procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho
de 2020, conforme as regras deste presente tdpico.

7.1.24. As cessées de crédito nao abrangidas pela Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53,
de 8 de julho de 2020, dependeréo de prévia aprovagdo do contratante.
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A eficacia da cessao de crédito ndo abrangida pela Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
julho de 2020, em relagdo a Administracao, esta condicionada a celebragao de termo aditivo ao
contrato administrativo.

Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condi¢des de habilitacado por parte do contratado (cedente), a celebragcado do aditamento de cesséo
de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal
e ftrabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°®
8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado)
pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incoélumes todas as defesas e
excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no
regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacgao do fato
gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao
(Instrugdo Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

A cessao de crédito nao afetara a execugao do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

8.1Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma PRESENCIAL (Art. 17, §§ 2° e 5° da Lei 14.133/2021),
com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

8.2Regime de execugao

O regime de execucdo do contrato sera EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

8.3Critérios de aceitabilidade de pregos

Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitario, o
critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagao.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administragdo, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os pregos
unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administragao, para efeito de avaliagdo de exequibilidade, sendo os arquivos em meio
impresso e legivel contendo: as composicdes de preg¢o unitarios principais e as
auxiliares, o cronograma fisico-financeiro, as planilhas custos de insumos,
materiais, equipamentos e servigos, as composi¢coes do BDI e Encargos sociais.
(art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133/2021);
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8.3.2. O valor global da contratacéo é de R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais),
conforme custos unitarios apostos na planilha orgamentaria, anexo deste Termo de

Referéncia.

8.4Exigéncias de habilitagao

Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.5Habilitacao juridica

As clausulas sdo aquelas previstas no EDITAL da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA.

8.6Habilitacao fiscal, social e trabalhista

As clausulas sdo aquelas previstas no EDITAL da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA.

8.7Qualificagdo Econédmico-Financeira

As clausulas sdo aquelas previstas no EDITAL da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA.

8.8Qualificagao Técnica

8.8.1Declaragado de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagbes e das

condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacao;

8.8.1.1. A declaragao acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e

peculiaridades da contratagao;

8.8.2 Apresentar o Registro/Certidao de inscricdo da empresa no CONSELHO REGIONAL
DE ENGENHARIA e/ou no CONSELHO REGIONAL PROFISSIONAL competente, em

plena validade.

8.8.2.1Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagcao de registro perante

a entidade profissional competente no Brasil.

8.8.3Apresentagdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e/ou no CONSELHO REGIONAL PROFISSIONAL
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucédo de obra ou

servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.8.3.1.Profissional de nivel superior Engenheiro Civil ou modalidade equivalente:

. % Quant.
Descrigdo — Quant. | pEQUISITADO | Requerida

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. m? 1.772,22 50% 886,11
AF_10/2022
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, m 50,31 50% 25,16
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
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ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO

RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,

DIMENSOES

100X15X13X30CM  (COMPRIMENTO X  BASE m 1.127,96 50% 563,98
INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).

AF_06/2016

PISO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL,

ASSENTAMENTO SOBRE m? 230,46 50% 115,23
ARGAMASSA.

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,

MOLDADA IN LOCO EM

TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. m >63,98 50% 281,99
AF_01/2024

8.8.3.2 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou
servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua substituigdo por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

8.9Comprovacao de aptidao para execugao de servico de complexidade tecnolégica
e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA e/ou no CONSELHO REGIONAL PROFISSIONAL competente, quando for

0 caso.
8.9.1Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverao
dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

. % Quant.
DESEIEEE - Quant. | pEQUISITADO | Requerida

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,

COM BLOCO s o

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. m 1.772,22 50% 886,11

AF_10/2022

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE

CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, m 50,31 50% 25,16

ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO

RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,

DIMENSOES 0

100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE m 1.127,96 50% 563,98

INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016
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ASSENTAMENTO
ARGAMASSA.

PISO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL,

SOBRE m? 230,46 50% 115,23

MOLDADA

AF_01/2024

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,

TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA.

N Loco EM m 563,98 50% 281,99

8.9.1.1Sera admitida, para fins de comprovagcdo de quantitativo minimo, a
apresentacdo e o somatorio de diferentes atestados executados de forma
concomitante.

8.9.2 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.

8.9.3 O licitante disponibilizara todas as informagbes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.9.5 Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(6es) necessario(s) e suficiente(s)
para a comprovacgdo do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovaréo as
exigéncias. Somente serdo aceitos atestados e/ou certiddes de capacidade Técnico-
Profissional e Operacional devidamente registrados no CREA;

8.9.6 Devera ser apresentada declaragao formal emitida pela licitante de que os
equipamentos necessarios para execu¢ao do Servigo de que trata o objeto desta
licitacdo estardao disponiveis e em perfeitas condicbes de uso quando da
contratagcdo. Esses equipamentos estardao sujeitos a vistoria in Jloco pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA, por ocasido da contratagdo e sempre que
necessario.

8.9.7 Faculta-se a futura contratada indicar 1 (um) profissional de nivel superior
(Engenharia Civil ou equivalente) como co-responsavel, vinculado a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica do responsavel técnico para auxiliar na execugao
contratual, mediante aceitagao da Prefeitura Municipal de Canta, sem a necessidade
de apresentagao de atestado(s) e/ou certiddo(des) deste profissional. Neste caso, devera,
obrigatoriamente, ser formalizada a vinculagdo com a ART do responsavel técnico, sendo
que o profissional indicado como responsavel técnico no certame licitatério nao ficara isento
de suas responsabilidades.

8.9.8 A comprovacao do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado(s) no

item 8.8.3, acima, sera feita mediante copia da Carteira Profissional de Trabalho e da
Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificagcdo do(s)
profissional(is) e guia de recolhimento do FGTS onde conste o nome do(s)
profissional(is).

8.9.9 Sera admitida a comprovagao do vinculo profissional por meio de contrato de
prestacao de servigos, celebrado de acordo com a legislagao civil comum. Quando
se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante tal comprovacao sera feita através
do ato constitutivo da mesma e certidao do CREA, devidamente atualizada.
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ESTADO DE RORAIMA
PREFEI'TURA MUNICIPAL DE CANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

8.9.10 Anexar a(s) declaragao(6es) individual(is), por escrito do(s)
profissional(is) apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando
sua(s) inclusao(6es) na equipe técnica, e que ira(ao) participar na execugido dos
trabalhos.

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO
O custo estimado total da contratacdo é de R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais),
conforme custos unitarios apostos na planilha orcamentaria, anexo deste Termo de Referéncia.

10 ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral da Unido.

A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacéo:

Gestao/Unidade: SEINFRA

Programa de trabalho: 15.451.2102.2005.7001

Elemento de Despesa: 4.4.90.51 — Obras e Instalacbes

Fonte de recursos: Transferéncia Especial Federal

Tipo de empenho: GLOBAL

11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Constituem obrigacdes da CONTRATADA, além das demais previstas no Projeto Basico, no
Edital, no Contrato e na legislagao aplicavel:

| — Executar o objeto contratado em estrita conformidade com o Projeto Basico, Anteprojeto de
Engenharia, especificagdes técnicas, normas da ABNT, condi¢des, prazos e demais exigéncias
estabelecidas no Edital e no Contrato;

Il — Cumprir integralmente a legislacdo vigente, em especial a Lei n° 14.133/2021, bem como as
normas técnicas, ambientais, trabalhistas, previdenciarias, fiscais, tributarias e de seguranga do
trabalho aplicaveis;

Il — Disponibilizar todos os recursos humanos, materiais, equipamentos, ferramentas, EPIs,
insumos e meios necessarios a perfeita execugéo da obra, responsabilizando-se integralmente por
sua adequacao, qualidade, seguranca, produgao, aquisi¢cao, transporte, guarda e aplicagao;

IV — Manter, durante toda a execugao contratual, todas as condigbes de habilitacao e qualificagédo
exigidas na licitacao, inclusive a regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria e o recolhimento do
ISSQN ao Municipio do local da prestagao do servico;

V — Indicar e manter Preposto formalmente designado e aceito pela Administragdo no local da obra,
nos termos do art. 118 da Lei n°® 14.133/2021, com poderes para representa-la na execucao do
contrato;

VI — Atender prontamente as solicitacdes, determinagdes e notificagcbes do Gestor e do Fiscal do
Contrato, promovendo, as suas expensas, as corregdes, ajustes, reparagdes, remogdes ou
substituicbes necessarias;

VIl — Reparar, corrigir, remover ou substituir, no todo ou em parte, no prazo fixado pela fiscaliza¢ao,
os servicos executados em que se verifiquem vicios, defeitos, incorregdes, falhas técnicas ou
desconformidades com o projeto e especificagdes;

VIl — Responsabilizar-se integralmente pelos vicios e danos decorrentes da execugédo da obra,
respondendo civil, administrativa e tecnicamente por prejuizos causados a Administracdo ou a
terceiros;

IX — Utilizar exclusivamente empregados habilitados, capacitados e legalmente contratados,
observando integralmente as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, sociais, fiscais, sindicais e
comerciais, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Contratante;
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X — Providenciar, manter e apresentar a fiscalizagao as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica — ART/RRT, devidamente registradas junto ao CREA/CAU, relativas ao objeto do contrato
e as especialidades envolvidas;

XI — Manter o canteiro de obras organizado, limpo, sinalizado e seguro, assegurando aos
trabalhadores ambiente adequado as normas de saude, seguranga, higiene e bem-estar no
trabalho;

XII — Fornecer, sem 6nus para a Contratante, uniformes, equipamentos de protecao individual —
EPI, sinalizagc&o diurna e noturna e demais dispositivos de seguranga exigidos pelas normas legais
e técnicas;

Xl = Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal, acidente, irregularidade ou fato relevante verificado no ambiente de trabalho
ou no local da obra;

XIV — Nao permitir a utilizagdo de trabalho de menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigédo de
aprendiz, nem de menor de 18 (dezoito) anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres;
XV — Observar as vedacbes previstas no Decreto n° 7.203/2010, impedindo a utilizagdo, na
execucao dos servigos, de empregado que seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de agente publico ocupante de cargo em comissao
ou fungao de confianga no 6rgao Contratante;

XVI — Manter sigilo sobre todas as informagdes técnicas, administrativas e operacionais obtidas em
decorréncia da execugao do contrato;

XVII — Submeter previamente a analise e aprovacao da Contratante quaisquer alteracbes nos
métodos executivos que impliqguem modificacdo das especificagées do projeto, ou do Anteprojeto
de Engenharia;

XVIIl — Elaborar, apresentar e manter atualizado o cronograma fisico-financeiro da obra,
submetendo-o a analise e aprovagao da fiscalizagéo;

XIX — Guardar, proteger, manter e vigiar materiais, equipamentos, ferramentas e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos durante a vigéncia do contrato;

XX — Paralisar imediatamente qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que coloque em risco a seguranga de pessoas ou bens, quando determinada pela
Contratante;

XXI — Nao permitir que integrantes de sua equipe técnica exergcam atribuicdes tipicas de agente
publico, limitando-se as atividades previstas no contrato;

XXII — Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade, quando aplicavel;

XXIII — Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto a custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos;
XXIV — Assegurar a Contratante os direitos de propriedade intelectual e autorais sobre os produtos,
projetos, especificagdes técnicas, documentos e demais materiais desenvolvidos na execugéo do
contrato, permitindo sua utilizagdo, modificagcao e distribuicdo sem limitagao;

XXV — Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no SICAF, apresentar a fiscalizagao,
até o dia 30 do més subsequente a execucgao dos servigos, a documentagdo comprobatéria de
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria exigida;

XXVI — Cumprir as normas internas de seguranca da Contratante, sem que disso resulte vinculo
empregaticio com a Administracao;

XXVII — Instruir seus empregados quanto as atividades a serem desempenhadas, vedada a
execucdo de tarefas estranhas ao objeto contratual, comunicando a Contratante qualquer
ocorréncia de desvio de fungao;

XXVl — Cumprir as exigéncias sindicais e de Conselhos Profissionais quanto aos pisos salariais e
condigbes minimas da categoria profissional envolvida.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Pagina 19|23
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Atualizagéo: dezembro/2023

Termo de Referéncia — Servigcos de Engenharia — Licitagao - Modelo para Pregédo Eletronico

Revisado pela Secretaria de Gestao.

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo



ESTADO DE RORAIMA
PREFEI'TURA MUNICIPAL DE CANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

11.2. Constituem obrigagbes da CONTRATANTE, além das demais previstas na legislagao
aplicavel:

| — Proporcionar as condigbes necessarias para a execug¢ao do objeto contratado, conforme o
Projeto Basico, Anteprojeto de Engenharia e o Contrato;

Il — Designar formalmente Gestor e Fiscal(is) do Contrato, nos termos do art. 117 da Lei n°
14.133/2021;

Il — Acompanhar, fiscalizar e registrar a execugdo da obra, comunicando a Contratada as
ocorréncias verificadas e exigindo a regulariza¢do das falhas constatadas;

IV — Atestar as medigbes e os servigos executados, quando em conformidade com o projeto,
especificagdes técnicas e cronograma aprovado;

V — Efetuar os pagamentos devidos a Contratada nos prazos e condigdes estabelecidos no contrato,
apo6s o regular recebimento e liquidagcdo da despesa;

VI — Aplicar as san¢des administrativas cabiveis, quando constatado o descumprimento das
obrigacgdes contratuais;

VII — Prestar a Contratada as informacdes e esclarecimentos necessarios a execugao do objeto;
VIII — Comunicar formalmente a Contratada quaisquer alteragbes que impactem a execucao do
contrato;

IX — Zelar pela manutencao do equilibrio econémico-financeiro do contrato, nos termos da Lei n°
14.133/2021.

12. SANGCOES

Para o eventual descumprimento contratual e/ou, porventura, de conduta ilicita, a fim de se
identificar os pressupostos caracterizadores da infragcao e a precisa extensao da penalidade cabivel,
serdo incluidas no Edital as Sangdes passiveis de serem aplicadas.

Conforme Artigo 155 da Lei n° 14.133/2021, serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes
administrativas previstas as seguintes sangdes:

1. - adverténcia;

2. - multa;

3. - impedimento de licitar e contratar;

4. - declaragéao de inidoneidade para licitar ou contratar.

5. - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
6. - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

7. - ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
8. - apresentar declaracdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagdo ou a execugéo do contrato;

9. - fraudar a licitagcdo ou praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato;

10. - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11. - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcao;

12. - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Conforme Artigo 156 da Lei n° 14.133/2021, serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes
administrativas previstas as seguintes sangoes:

| - adverténcia;

Il - multa;

Il - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar;

Pagina 20|23
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Atualizagéo: dezembro/2023

Termo de Referéncia — Servigcos de Engenharia — Licitagao - Modelo para Pregédo Eletronico

Revisado pela Secretaria de Gestao.

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo



ESTADO DE RORAIMA
PREFEI'TURA MUNICIPAL DE CANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

V - Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre que ndo
se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n°® 14.133, de 2021);

VI - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposigao de penalidade mais
grave (art. 156, § 4° da Lei n°® 14.133, de 2021);

VIl - Declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei n°® 14.133, de 2021).
VIl - Multa:

(1) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservdncia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementagéo ou reposigcédo da garantia.

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispée o inciso
I do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

(3) Compensatoéria, para as infragoes descritas nas alineas “e”a “h” do subitem 12.1, de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(4) Compensatéria, para a inexecugéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de
0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(5) Para infragcdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% (cinco décimos por
cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(6) Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% (cinco décimos por
cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(7) Para a infragcdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa seré de 0,5% (cinco décimos por
cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

Com relagcao as sangées, a aplicagcdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a contratada, observando-
se alein®14.133.2021.

Sem prejuizo da faculdade de rescisdo contratual, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA podera
aplicar sangbes de natureza monetaria e punitiva a CONTRATADA diante do ndo cumprimento das
clausulas contratuais.

Podera a CONTRATADA, ainda, responder por qualquer indenizagcdo suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico do Artigo 416 do
Cadigo Civil.

Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

1. der causa a inexecucéao parcial do contrato;

2. der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

3. der causa a inexecucao total do contrato;

4. ensejar o retardamento da execugcdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

5. apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugao do contrato;

6. praticar ato fraudulento na execuc¢ao do contrato;

7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13. REAJUSTE E ATUALIZAGAO FINANCEIRA
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Os precos contratuais, em Reais, serdo reajustados da seguinte forma:

Execugado das Obras: pelos indices de reajustamentos INCC, fornecido pela Fundagao
Getulio Vargas - FGV.

Decorrido periodo superiora 1 (um)ano, CONTADO A PARTIR DO MES-BASE DO ORCAMENTO,
O reajuste sera aplicado contado a partir do més-base do orgcamento pelos indices setoriais
pertinentes, com base nos valores dos indices do 1° més de cada periodo subsequente de 12 (doze)
meses.

Nao se admitirA como encargo financeiro, juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir:

li—lo
xV

win lo

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

10 = indice de prego verificado no més-base do contrato;

li = indice de preco referente ao més de reajustamento;

V = Valor, a precgos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado.

14. ADITIVOS ALOCAGAO DE RISCO, REEQUILIBRIO
Dos Aditivos

Em conformidade ao disposto no Art. 133 da Lei n® 14.133/2021, é vedada a alteragéo dos valores
contratuais, exceto nos seguintes casos:

- para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito
ou for¢ca maior;

- por necessidade de alteragcao do projeto ou das especificagées para melhor adequacgao
técnica aos objetivos da contratagdao, a pedido da Administragcdo, desde que nao
decorrente de erros ou omissées por parte do contratado, observados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei n°® 14.133/2021;

- por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administragcéao.

Da Alocacgao do Risco

O Mapa de Risco é uma ferramenta que permite aos gestores mensurar, avaliar e ordenar os
eventos de riscos que podem afetar o alcance dos objetivos do processo da unidade e,
consequentemente, os objetivos estratégicos do empreendimento.

No caso em tela, os servigos de engenharia sdo considerados comuns, e com prazo de execugao
definidos, sendo o mapa de risco definido no anexo do ETP.

Ao apresentar proposta, a Licitante declara:
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ESTADO DE RORAIMA
PREFEI'TURA MUNICIPAL DE CANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Ter pleno conhecimento na natureza e extensao dos riscos por ela assumidos no contrato;
e Ter levado tais riscos em consideracao na formulagcao de sua proposta.

Da Recomposicao do Equilibrio Econémico-Financeiro

Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato e mantida as disposi¢cdes do Contrato, considera-
se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

Os casos omissos serao objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos,
por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

15. RESPONSABILIDADE/RESPONSAVEIS

Declaramos que somos responsaveis pela elaboragédo do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de
Referéncia, que tem por objeto a CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAGAO EM PISO
INTERTRAVADO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CANTA/RR.

Informamos que o presente Termo de Referéncia contém os elementos previstos no inciso XIIlI, do
artigo 6°, da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021.

CANTA-RR, 09 de fevereiro de 2026.

Elaborado por:

RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL CREA 090908964-7
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aprovado por:

RONALD BRASIL PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Autorizado por:

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL DE CANTA
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